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Справка ГИПа 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, нормативными документами, техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий.  

Принятые технические решения соответствуют требованиям 

нормативной документации для проектируемого объекта. 
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1. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование 

ТР ТС 11/2011 
Технический регламент таможенного союза. 

Безопасность лифтов 

ПП РФ  

№ 87 от 16.02.2008г.  

О составе проектной документации и требованиях к 

их содержанию 

ПП РФ 

 № 782 от 01.10.2009 г.  
Технический регламент о безопасности лифтов 

ФЗ № 123  

от 22.07.2008 г. 

Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

ФЗ № 190  

от 05.04.2013 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 

ФЗ № 384  

от 30.12.2009 г. 

Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

ГОСТ Р 21.101-2020 

Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

ГОСТ 21.210-2014 
Условные графические изображения 

электрооборудования и проводов на плане 

ГОСТ Р 53780-2010 
Лифты. Общие требования к безопасности к 

устройству и установке 

ГОСТ Р 53782-2010 

Национальный стандарт Российской Федерации. 

Лифты. Общие требования безопасности к устройству 

и установке 

ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования 

ГОСТ 33984.1-2016 

Лифты. Общие требования безопасности к устройству 

и установке. Лифты для транспортирования людей или 

людей и грузов 

ГОСТ 34581-2019 
Лифты. Специальные требования безопасности при 

установке новых лифтов в существующие здания 

ГОСТ Р 55963-2014 
Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические 

требования 

ГОСТ 33653-2019 
Лифты. Специальные требования безопасности. 

Вандалозащищенность 

ГОСТ 28911-2021  
Лифты. Устройства управления, сигнализации и 

дополнительное оборудование 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 33605-2021 Лифты. Термины и определения 

ГОСТ Р 53387-2009  Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры.  
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 Методология анализа и снижения риска 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление 

ГОСТ Р 53771-2010 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры 

ГОСТ 31937-2011 
Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

ГОСТ Р 56943-2016 
Лифты. Общие требования безопасности к устройству 

и установке. Лифты для транспортирования грузов 

ГОСТ Р 52131-2019 
Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов 

ГОСТ 33652-2019 

Лифты. Специальные требования безопасности и 

доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии 

СП 31-110-2003 
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий 

СП 52-101-2003 
Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения 

СП 48.13330.2019 Организация строительства 

СП 59.13330.2020 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения 

СП 68.13330.2017 
Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

СП 72.13330.2016 
Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства 

СП 76.13330.2016 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СП 76.13330.2016 Строительная климатология 

СНиП 12-03-2001 

СНиП 12.04-2002 
Безопасность труда в строительстве 

ПУЭ (6,7) Правила устройства электроустановок 

ПТЭЭП 
Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

РД 

153-34.0-03.150-00 

Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

РЭ 3434-001-

49739805-07 

Диспетчерский комплекс "ОБЬ". Руководство по 

эксплуатации 
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2. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Разделы Наименование Лист 

 
План 2 этажа на отм. +3.500 

План тех. этажа на отм. +10.700 
2 

 План машинного помещения на отм. +10.700 3 

 
Разрезы 1-1(2-3), 3-3, 4-4 

План лифтовой шахты 
4 

 Установка обрамлений дверных проемов 5 

 
Осветительная и розеточная сеть лифтовой шахты и 

машинного помещения 
6 

 
Питающая схема 

Однолинейная схема ЩРн-П-6 
7 

 Схема подключения лифтового блока к станции управления 8 

 Электрическая схема соединений лифтового блока «ОБЬ» 9 

 Габаритные и присоединительные размеры частей комплекса 10 

 

 

3. Ведомость исходных данных для проектирования 

№ Наименование, номер, дата 
Организация, 

выдавшая документ 

1 

Строительное задание на пассажирский лифт 

шифр «ПП-0411Е, 1450х1650, 925х1075х2100, 

650ЦО» 

АО «Щербинский 

лифтостроительный 

завод» 

 (либо аналогичное 

оборудование) 

2 Общие положения на пассажирские лифты  

3 
Исходные данные для проектирования 

электроснабжения лифтов 

4 Договор № 33-223 ГАУЗ СО 

«Североуральская 

ЦГБ» 
5 

Технический паспорт на здание детской 

поликлиники 

6 
Лифтовой блок 

Руководство по эксплуатации ООО  

«Лифт-Комплекс ДС»  
7 

Лифтовой блок 

Схемы подключения к станциям управления 
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4. Общая часть. Основания для разработки проекта  

Данный проект выполнен по результатам технического обследования 

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения 

пассажирского лифта (№ 11363) и на основании договора № 33-223 на 

разработку проектно-сметной документации для замены пассажирского 

лифта (№ 11363) в здании детской поликлиники ГАУЗ СО «Североуральская 

ЦГБ» по ул. Чайковского, 22, г. Североуральск. 

 

5. Исходные данные для проектирования 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» при 

разработке рабочих чертежей приняты следующие исходные данные: 

- температура наиболее холодных суток - минус 41°С; 

- температура наиболее холодной пятидневки - минус 37°С; 

- климатический район I; 

- климатический подрайон 1В; 

- снеговой район - III (расчётное значение веса снегового покрова 180 кг/м2); 

- ветровой район - II (нормативное значение ветрового давления 30 кг/м2). 

Предъявляемые эксплуатационные требования: 

– температура воздуха в шахте и машинном помещении от +5 до +40 С°; 

– относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении не 

более 80% при температуре +25 С°. 

Нагрузки на перекрытие и стены лифтовой шахты приняты в 

соответствии с типовым строительным заданием на пассажирский лифт 

шифр «ПП-0411Е, 1450х1650, 925х1075х2100, 650ЦО», Q = 400 кг, V = 1.0 м/с, 

разработанным АО «Щербинский лифтостроительный завод» (либо 

аналогичное оборудование). 

Заказ вновь устанавливаемого лифта выполнить для фактических 

размеров существующей шахты лифта, приямка и машинного помещения. 
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6. Технико-экономические показатели 

1. Трехэтажное здание детской поликлиники ГАУЗ СО «Североуральская 

ЦГБ», в котором находится обследуемая лифтовая шахта, построено в 

1973 г. по типовому проекту. Здание имеет прямоугольную форму в плане 

с габаритными размерами сторон ≈ 48.8 х 12.6 м. Под всем зданием 

расположен подвал, над всем зданием - технический этаж. Высота здания 

от уровня земли ≈ 15,7 м. Конструктивно здание выполнено по 

бескаркасной схеме, с продольными несущими кирпичными стенами. 

2. Количество заменяемых лифтов – 1, лифтовая шахта и машинное 

помещение расположены внутри здания. 

3. Грузоподъемность существующего пассажирского лифта - 320 кг, 

номинальная скорость движения кабины - 0.71 м/с. Грузоподъемность 

устанавливаемого пассажирского лифта – 400 кг, номинальная скорость 

движения кабины – 1.0 м/с. Лифт изготовлен АО «Щербинский 

лифтостроительный завод» (либо аналогичное оборудование). 

4. По высоте лифтовой шахты насчитывается 3 остановки, на отметках – 

минус 0.000, +3.500, +6.800. 

5. Высота подъема лифта – 6.8 м, высота шахты от уровня приямка до 

плиты перекрытия - 11.7 м. 

6. Номинальные размеры шахты – 1450 х 1650 мм. 

 

7. Общая характеристика объекта. 

Обследование технического состояния строительных конструкций 

лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта (№ 11363) 

было выполнено в марте 2026 года специалистом ООО «ПМ «ВЕКТОР» 

Поповым А.С. (высшее профессиональное образование инженера-строителя 

по промышленному и гражданскому строительству со стажем практической 

работы 14 лет). 

При выполнении обследование было выполнено:  

-изучение и анализ имеющейся проектной, исполнительной и 
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технической документации, предоставленных Заказчиком; 

- определение фактических условий работы строительных конструкций 

лифтовой шахты и машинного помещения. 

-проведение необходимых обмерных работ, измерение геометрических 

параметров конструкций, их элементов и узлов; 

- обследование несущих конструкций лифтовой шахты пассажирского 

лифта (№ 11363) в здании с фиксацией дефектов и повреждений строительных 

конструкций; 

- определение прочности строительных конструкций неразрушающим 

методом ударного импульса по ГОСТ 22690 – 93 прибором ИПС-МГ 4.03; 

- анализ полученных в ходе обследования данных. Для оценки 

технического состояния строительных конструкций принята 

классификация в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 

Несущей способности строительных конструкций (фундаменты, стены и 

плита перекрытия) лифтовой шахты достаточно для замены существующего 

лифта на новый пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг с 

номинальной скоростью движения кабины 1.0 м/с. Для передачи нагрузок от 

нового лифтового оборудования на стены шахты необходимо предусмотреть 

подлебедочные балки. 

По результатам технического обследования лифтовой шахты и 

машинного помещения пассажирского лифта (№ 11363) установлено 

техническое состояние несущих строительных конструкций по критериям 

ГОСТ 31937-2011 – работоспособное. 

Лифтовая шахта состоит из железобетонного фундамента, кирпичных 

стен, железобетонной плиты перекрытия, тумб под буфера кабины и 

противовеса.  

Фундамент выполнен из сборных железобетонных блоков ФБС по ГОСТ 

13579-78. Приямок лифтовой шахты глубиной 1300 мм расположен ниже 

уровня 1 этажа здания. В приямке располагаются тумбы под буфера кабины 
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и противовеса, закладные детали для крепления направляющих кабины и 

противовеса. По высоте шахты стены выполнены кладкой из красного 

керамического полнотелого кирпича марки М100 на цементно-песчаном 

растворе марки М50, толщиной от 250 до 380 мм. Внутри и снаружи шахты 

стены оштукатурены. Ослабления несущей способности, трещин, отклонения 

от вертикали и выпучивания стен лифтовой шахты не обнаружено. 

Внутренние размеры лифтовой шахты в плане 1450 х 1650 мм. Противовес 

расположен сзади по оси кабины. На каждом этаже предусмотрены дверные 

проемы с номинальными размерами 800×2050 мм, расположенные с одной 

стороны шахты, кабина непроходная. Лифтовая шахта перекрыта 

монолитной железобетонной плитой перекрытия, толщиной 200 мм. Прогибов 

более 1/150 пролета, трещин в плите поперек рабочего пролета и вблизи 

опорных участков не обнаружено. По плите перекрытия выполнена стяжка, 

толщиной 80-100 мм.  

Существующее лифтовое оборудование находится в неработоспособном 

состоянии. При выполнении работ необходимо провести дополнительное 

обследование строительных конструкций и при необходимости внести 

изменения в настоящий проект. 

Машинное помещение расположено в уровне технического этажа здания 

на отм. +10.700. В машинном помещении предусмотрены монтажные балки, 

монтажный люк не предусмотрен. Стены машинного помещения выполнены 

кладкой из красного керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе толщиной от 250 до 380 мм. Плиты перекрытия машинного 

помещения сборные монолитные расположены вдоль машинного помещения. 

Для доступа в машинное помещение предусмотрен дверной проем размерами 

1000х1700 мм. 

В связи с новыми техническими требованиями, для обеспечения 

дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимо выполнить комплекс 

мероприятий по ремонту и восстановлению строительных конструкций. 
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8. Охрана окружающей среды 

1. При проведении работ на данном объекте, производители работ 

должны соблюдать необходимые условия и требования: 

- при накоплении и утилизации отходов принимать меры, 

обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных 

ресурсов, а также соблюдать действующие экологические, санитарно-

эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами; 

- запрещается захоронение строительного мусора на участке работ; 

- запрещается сжигание всех горючих отходов, загрязняющих 

воздушное пространство; 

- запрещается сброс строительных отходов и мусора с этажей здания; 

- использованная тара от лакокрасочных материалов, растворителей, 

а также других вредных материалов должна быть утилизирована в 

специальный контейнер. Утилизация через водоотводящие системы здания 

запрещается. 

2. Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на 

предприятие по переработке отходов, производитель работ должен 

заключить договоры с соответствующими организациями. 

 

9. Подготовительные работы 

1. Очистка рабочих зон от посторонних предметов, мешающих 

производству работ. 

2. Установка ограждений рабочих зон. 

3. Задействовать существующее освещение, а при его недостаточности 

установить вспомогательное временное освещение. 

4. Согласовать с заказчиком место хранения материалов и 

инструментов, при этом место должно быть надежно запираемым, 

охраняемым и защищенным от атмосферных осадков. Должны быть 

разработаны мероприятия по охране оборудования в вечернее и рабочее 

время. 
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5. Обеспечить утилизацию отходов и мусора. Площадки для временного 

хранения строительного мусора и отходов производства выполнить 

согласно утвержденному и согласованному с заказчиком плану 

производства работ. 

6. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 

рядом электропроводку. При обнаружении оголенных не изолированных 

проводов доложить об этом руководителю работ. Провести инструктаж 

рабочих и ИТР, в том числе работников Заказчика. 

7. Заказчику обеспечить доступ к месту проведения работ. 

 

10. Охрана труда 

1. Все лица, занятые на работах, должны быть обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и 

оказания первой доврачебной помощи при электротравме. 

2. Допуск к работам должен осуществляться персоналом 

эксплуатирующей организации (Заказчиком) и оформляться в письменном 

виде с указанием состава бригады и группы по электробезопасности 

каждого члена бригады. Наряд-допуск выдается руководителю работ на 

срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 

3. Персонал организации перед допуском к работе должен быть 

проинструктирован по вопросам электробезопасности на рабочем месте. 

Инструктаж осуществляется лицом, допускающим к работе, которое 

обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в 

наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности производства 

работ. 

4. Монтажные работы в электрических сетях и устройствах, а также 

работы по присоединению и отсоединению проводов и кабелей следует 

производить только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы 

и обслуживание оборудования должны выполняться с соблюдением «Правил 
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технической эксплуатации потребителей» и «Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей». 

5. Все подключения и переключения в электрораспределительных 

устройствах осуществляет персонал монтажной организации в 

присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

 

11. Общие требования безопасности и охраны труда 

При производстве работ необходимо выполнять правила по технике 

безопасности, указанные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭ), «Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТБ) и «Типовой инструкции по охране 

труда при монтаже лифтов и подвесных канатных дорог», а также 

приводимые ниже запрещающие требования. Опасные зоны должны быть 

ограждены или иметь предупредительные плакаты и надписи, согласно ГОСТ 

23407-78 и ГОСТ 12.4.059-78. 

Запрещается начинать монтаж лифта без распоряжения на открытие 

объекта, ознакомления бригады с условиями монтажа и инструктажа на 

рабочем месте. 

Запрещается вести работы по монтажу лифтового оборудования, а 

также находиться на строительной площадке без защитной каски. 

Производство монтажных работ в шахте с помощью грузоподъемных 

механизмов при отсутствии видимой связи между рабочим местом 

монтажников и машинистом крана или мотористом лебедки без налаженной 

телефонной или радиосвязи запрещается. 

Подъем оборудования массой, близкой, к максимальной 

грузоподъемности подъемных средств, следует производить в два этапа. 

Сначала оборудование поднять на высоту 200-300 мм, проверить строповку 
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и состояние тормоза, затем на полную высоту. Запрещается поднимать 

оборудование, масса которого неизвестна. 

При монтаже лифтов запрещается:  

- оставлять открытыми двери шахты;  

- производить работы с каркаса или с крыши кабины во время их 

движения; 

- находиться на крыше кабины более чем двум монтажникам; 

- подключать к цепи управления лифта электрический инструмент, 

лампы освещения или другие электрические приборы, за исключением 

измерительных; 

- перевозить в кабине лиц, не связанных с монтажом лифта; 

- выполнять электросварочные работы (включая замену электродов) в 

изношенной, рваной или мокрой спецодежде, а также работать неисправным 

электрододержателем; 

- оставлять после работы на крыше кабины или на подмостях 

горючесмазочные материалы, ветошь, инструмент и запчасти; 

- производить пуск лифта с этажной площадки через открытые двери 

шахты и кабины; 

- шунтировать (выводить из действия) при движении на номинальной 

скорости предохранительные и блокировочные устройства лифта; 

- пользоваться переносными лампами напряжением более 42 В; 

- опускаться или подниматься по канатам, направляющим и закладным; 

- подключать инструмент к контактам, находящимся под напряжением. 

Наличие напряжения проверять только контрольными приборами; 

- укладывать без предварительного разрешения руководителя работ 

детали оборудования на подмости во избежание возможного их обрушения; 

- изменять положение стропов или захватных приспособлений при грузе, 

находящемся на весу; 

- работать вблизи места сварки без защитных очков; 
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- выполнять на крыше кабины работы (промывку и очистку канатов, 

деталей и т.д.) которые можно делать вне шахты; 

- совмещать работы в шахте с работами строительных или других 

монтажных организаций; 

- пользоваться незакрепленной монтажной лебедкой; 

- производить пуск лифта механическим нажатием контакторов 

'«Вверх» или «Вниз»; 

- передвигаться, находясь на крыше кабины со скоростью более 0,4 м/с, 

исключение составляют односкоростные лифты со скоростью перемещения 

кабины не более 0,71 м/с; 

- находиться в кабине при испытании ловителей или буферов; 

- оставлять лифт подключенным к сети после прекращения работ на 

объекте; 

- использовать нештатный кабель для его подключения к аппарату 

управления режима ревизии и НКУ. 

Перед началом работ по электросварке заземлить корпуса сварочной 

аппаратуры, проверить исправность изоляции сварочных проводов и 

электрододержателя, а также плотность соединения всех контактов. 

При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку 

включать запрещается. 

При проведении сварочных работ запрещается: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

- производить сварку свежеокрашенных конструкций; 

- пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 

- допускать к работе учеников и монтажников, не имеющих 

удостоверений сварщика; 

- допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со 

сжатым и сжиженным газами; 
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- использовать контур заземления в качестве обратного провода 

сварочной цепи. 

Запрещается использовать сгораемые материалы (толь, рубероид, 

пергамин и т.д.) для застилки полов в коридорах и на площадках, а также 

крыши кабины, где ведутся сварочные работы. 

 

12. Специальные мероприятия 

Работы по антикоррозийной защите проводить в соответствии с 

требованиями СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 

коррозии», ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и 

старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 

поверхностей к окрашиванию», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных 

конструкций и сооружений от коррозии». 

 

13. Пожарная безопасность и противопожарные мероприятия 

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений», Федерального закона № 123- ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Проектом предусмотрена установка дверей лифтовой шахты с пределом 

огнестойкости не менее Е30, дверной коробки в машинном помещение с 

пределом огнестойкости ЕI60. 

1. При производстве работ пожарную безопасность на участке 

производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в 

соответствии с требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме», 

СНиП 21-01-97. 

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 
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3. Ответственным за пожарную безопасность на объекте назначается 

лицо из числа ИТР организации, производящей работы. 

4. Рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по 

предупреждению и тушению возможных пожаров. 

5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае 

пожара. 

6. Необходимо своевременно выполнять противопожарные требования 

при эксплуатации временных бытовых помещений. 

7. Курить разрешается только в местах, специально отведенных для 

этой цели, удаленных от мест хранения горючих материалов и 

оборудованных огнетушителями и ящиками с песком. 

8. Электросеть всегда следует держать в исправном состоянии. После 

работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и 

рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение. 

9. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность 

должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на 

работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

10. Рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, 

своевременно очищать их от мусора. 

11. Баллоны с газом хранить в самостоятельных складских помещениях 

или под навесами, выполненными из несгораемых конструкций и 

защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Место хранения 

должно быть ограждено и иметь ящики с песком, лопату и два огнетушителя. 

12. Легко воспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в 

отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. 
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Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в полуподвальных и 

подвальных помещениях не разрешается. 

 

14. Описание конструктивных решений 

В связи с заменой существующего лифта (№ 11363) на новый 

пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг, с номинальной скоростью 

движения кабины 1.0 м/с, для обеспечения дальнейшей безопасной 

эксплуатации лифтовой шахты, рабочей документацией предусмотрены 

мероприятия по ремонту и восстановлению строительных конструкций: 

Машинное помещение: 

1. Разборка, восстановление и устройство стяжки пола после монтажа 

нового лифтового оборудования и прокладки силовых кабелей. Новые 

кабели проложить в стяжке пола в полиэтиленовых трубах или по 

поверхности пола в металлических коробах, также возможна прокладка 

кабелей по стенам машинного помещения в полиэтиленовых трубах.  

2. Установка подлебедочных балок и закладных деталей на отм. +10.700. 

3. Замена дверной коробки на металлическую противопожарную с 

открыванием наружу машинного помещения (предел огнестойкости ЕI 60). 

4. Антикоррозийная обработка и покраска металлоконструкций. 

5. Покраска пола масляной краской. Пол машинного помещения должен 

иметь нескользкое покрытие, не образующее пыль. 

6. Ремонт штукатурного слоя и покраска стен водоэмульсионной краской 

на всю высоту машинного помещения. 

7. Ремонт штукатурного слоя и покраска потолка водоэмульсионной 

краской. 

Шахта лифта (№ 11363): 

1. Демонтаж тумб под буферы кабины в приямке.  

2. Выравнивание и устройство стяжки пола приямка. 

3. Пробивка отверстий ⌀ 50 мм в кирпичных стенах под кнопки вызова. 
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4. Монтаж обрамлений дверных проемов шахты. Обрамления выполнить из 

листового проката t = 1.5 мм с полимерно-порошковой окраской. 

5. Установка кронштейнов в стены лифтовой шахты с помощью анкер-

шпилек HAS-U 8.8 M10x190 и химических анкеров HIT-VV PLUS 500 мл. 

6. Ремонт штукатурного слоя и покраска стен водоэмульсионной краской. 

В случае несоответствия строительных конструкций лифтовой шахты 

и нового лифтового оборудования, действовать согласно рекомендациям 

завода-изготовителя. После выполнения работ в машинном помещении и в 

лифтовой шахте необходимо выполнить монтажные, пусконаладочные и 

электромонтажные работы. 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ см. л. 1.22. 

 

15. Указания по производству строительно-монтажных работ 

1. Все монтажные и строительные работы осуществлять в соответствии 

с технической документацией, поставляемой с лифтом, с учетом требований 

«Технического регламента таможенного союза. Безопасность лифтов», 

принятого решением комиссии таможенного союза №824 от 18 октября 2011 

г., ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству 

и установке», правил техники безопасности в строительстве, Федерального 

закона РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной 

безопасности», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

2. Порядок производства демонтажных работ: 

- демонтировать существующее лифтовое оборудование; 

- выполнить очистку машинного помещения, стен и приямка лифтовой 

шахты от грязи и пыли. 
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3. Порядок монтажных работ: 

- выполнить строительно-монтажные работы в машинном помещении и 

лифтовой шахте; 

- выполнить отделочные работы в машинном помещении; 

- выполнить монтаж лифтового оборудования.  

4. Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ: 

- антикоррозионная обработка металлических конструкций и 

сварочных швов; 

- на другие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за 

выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ. 

5. Указания по сварным соединениям: 

- сварные швы выполняются ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80. 

Сварку производить электрода Э42 для ручной дуговой сварки по ГОСТ 9467-

75. 

- если иное не предусмотрено проектом, то катет швов принимать по 

наименьшей толщине свариваемых деталей; 

- если иное не предусмотрено проектом, то сварку производить по 

контуру примыкания свариваемых деталей. 

6. Указания по изготовлению металлоконструкций: 

- изготовление стальных конструкций выполнят в соответствии с 

ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 

«Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», 

указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом 

дополнительных технических требований монтажной организации. 

7. Указания по антикоррозионной защите: 

7.1. Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с 

требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 
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коррозии», ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и 

старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 

поверхностей к окрашиванию». Поверхности металлоконструкций не должны 

иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, прожогов, остатков 

флюса. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью степень 

очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. 

Очистку поверхности от окислов производить механическим инструментом 

с использованием абразивных кругов и шлифовальных шкурок. В монтажных 

стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, 

металлоконструкции должны быть очищены, огрунтованы и защищены от 

коррозии. Количество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V 

классу по ГОСТ 9.032-74.   

7.2. Технологический процесс защиты металлоконструкций от коррозии 

включает в себя следующие операции: 

- подготовка поверхности перед окрашиванием; 

- нанесение и сушка лакокрасочных покрытий; 

- контроль качества выполняемых работ. 

7.3. Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий: 

7.3.1. Нанесение лакокрасочных защитных материалов должно 

выполняться в следующей технологической последовательности: 

- нанесение и сушка грунтовок (1 слой); 

- нанесение и сушка окрасочных слоев (2 слоя). 

7.3.2. Нанесение лакокрасочных покрытий следует производить при 

температуре не ниже 15 С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 

7.3.3. Защита от коррозии поверхностей строительных конструкций 

должна осуществляться с учетом требований по пределу огнестойкости и 

пожарной опасности. Выбор антикоррозионных материалов должен 

осуществляться с учетом их пожарно-технических характеристик 

(пожарной опасности) и их совместимости с огнезащитными материалами. 
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16. Данные для заказа нового лифтового оборудования 

№ Технический параметр Значение 

1 Назначение лифта Пассажирский 

2 Расположение машинного помещения Сверху 

3 Тип кабины Непроходная 

4 Положение противовеса Сзади по оси кабины 

5 Напряжение и частота сети Электрический, 380 В, 50 Гц 

6 Тип системы управления лифтом Микропроцессорная 

7 Грузоподъемность Не менее 400 кг 

8 Номинальная скорость движения Не менее 1.0 м/с 

9 Высота подъема лифта 6.800 м 

10 Количество остановок 3 шт. 

11 Количество дверей шахты лифта 3 шт.  

12 Тип шахты Глухая 

13 Внутренние размеры шахты (ШхГ) 1450 х 1650 мм 

14 Внутренние размеры кабины (ШхГхВ) Не менее 900х1050х2100 мм 

15 Проем дверей (ШхВ) Не менее 650 х 2000 мм  

16 Тип дверей 
Автоматические центрального 

открывания 

17  Предел огнестойкости дверей шахты Не менее E30 

18 
Материал изготовления дверей и 

кабины 

Стальной лист с полимерно-

порошковой покраской 

19 

Наличие: 

- аварийное открытие дверей снаружи с помощью специального ключа; 

- защита от проникновения в шахту лифта; 

- режимы работы лифта «ревизия» и «пожарная опасность»; 

- кнопки в кабине лифта с шрифтом Брайля. 

 

Перед заказом лифтового оборудования проверить соответствие 

монтажного чертежа на новый лифт и фактических размеров шахты после 

демонтажа существующего лифтового оборудования. 
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17. Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

№ Наименование Объем 

Машинное помещение 

1 Демонтаж дверной коробки 1000х1700 мм 1 шт. 

2 Демонтаж кирпичной кладки (t = 120 мм) 0.2 м 3 

3 Демонтаж стяжки для прокладки кабелей (t = 100 мм) 2.0 м 2 

4 Установка дверной коробки (EI60) 1000х1700 мм, 80 кг 1 шт. 

5 Монтаж подлебедочных балок (труба 100х100х8, лист t = 8 мм) 105 кг 

6 Установка анкер-шпилек Hilti HIT-V-8.8 М10х190 8 шт. 

7 Установка химических анкеров HIT-MM PLUS 500 мл 2 шт. 

8 Восстановление стяжки пола (t = 100 мм) 2.0 м 2 

9 Покраска пола краской ПФ-115 на 2 слоя 6.0 м 2 

10 Перетирка штукатурного слоя стен 14.8 м 2 

11 Ремонт штукатурного слоя стен (t=20 мм) 6.3 м 2 

12 Покраска стен водоэмульсионной краской на 2 слоя 21.1 м 2 

13 Перетирка штукатурного слоя потолка 6.0 м 2 

14 Покраска потолка водоэмульсионной краской на 2 слоя 6.0 м 2 

15 Покраска металлоконструкций на 2 слоя (ранее окрашенных)  1.4 м 2 

Шахта лифта (№ 11363) 

1 Демонтаж тумб под буферы кабины в приямке 0.1 м 3 

2 
Установка анкер-шпилек Hilti HAS-U 8.8 М10х190 

(крепление кронштейнов, 5 поясов х 4 кронштейна х 3 анкера)  
60 шт. 

3 Установка химических анкеров Hilti HIT-MM PLUS 500 мл   12 шт. 

4 Пробивка отверстий φ 50 мм в кирпичных стенах t = 380 мм 3 шт. 

5 Перетирка штукатурного слоя стен 72.5 м 2 

6 Покраска стен водоэмульсионной краской на 2 слоя 72.5 м 2 

7 
Монтаж обрамлений дверных из листового проката t = 1.5 мм с 

полимерно-порошковой окраской. 
116 кг 
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18. Ведомость объемов работ на замену лифтового оборудования 

№ Наименование Объем 

1 Замена устройства вводного 1 шт. 

2 Замена лифтовой лебедки 1 шт. 

3 Замена подлебедочной рамы 1 шт. 

4 Демонтаж трансформатора 1 шт. 

5 Замена металлического каркаса кабины 1 шт. 

6 Замена купе кабины лифта без доработки рамы пола 1 шт. 

7 Замена балки дверей кабины 1 шт. 

8 Замена порога кабины лифта 1 шт. 

9 Замена башмака 4 шт. 

10 Замена станции управления лифта на 3 остановки 1 шт. 

11 Замена дверей шахты 3 шт. 

12 Замена тягового каната 3 шт. 

13 Замена устройство стяжки канатов 1 шт. 

14 Замена ограничителя скорости 1 шт. 

15 Замена каната ограничителя скорости 1 шт. 

16 Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости 1 шт. 

17 Замена конечного выключателя 2 шт. 

18 Замена противовеса при подвеске трехканатной 1 шт. 

19 Балансировка системы «кабина-противовес» 1 шт. 

20 Замена направляющих кабины (2 шт.) 11.7 м 

21 Замена направляющих противовеса (2 шт.) 11.7 м 

22 Замена поста «Ревизия» 1 шт. 

23 Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная 3 шт. 

24 Установка шунта точной остановки кабины 3 шт. 

25 Замена подвесного кабеля 3 шт. 

26 Пусконаладочные работы 1 лифт на 3 остановки 1 шт. 

27 Полное техническое освидетельствование лифта на 3 остановки 1 шт. 

28 Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта 1 шт. 

Электромонтажные работы в машинном помещении 

1 
Демонтаж стальных труб ⌀ 80 мм, проложенных в борозде пола 

(подвесной кабель СУ-ЛШ = 3 м) 
3.0 м 

2 Труба полиэтиленовая по основанию пола ⌀ 50 мм (СУ-ЛШ = 3 м) 3.0 м 
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3 
Затягивание подвесного кабеля КПЛ 18х0.75 в полиэтиленовую 

трубу (СУ-ЛШ = 3 м х 3 шт.) 
9.0 м 

4 
Демонтаж стальных труб ⌀ 80 мм, проложенных в борозде пола 

(стояк СУ-ЛШ = 3 м) 
3.0 м 

5 Труба полиэтиленовая по основанию пола ⌀ 50 мм (СУ-ЛШ = 3 м) 3.0 м 

6 
Затягивание стоякового кабеля ПУВПГ 18х0.5 в полиэтиленовую 

трубу (СУ-ЛШ = 3 м х 3 шт.) 
9.0 м 

7 
Демонтаж стальных труб ⌀ 80 мм, проложенных в борозде пола  

(ВУ-СУ = 3 м, ОС-СУ = 3 м, ЛЛ-СУ = 3 м) 
9.0 м 

8 
Труба полиэтиленовая по основанию пола ⌀ 50 мм  

(ВУ-СУ = 3 м, ОС-СУ = 3 м, ЛЛ-СУ = 3 м) 
9.0 м 

9 
Затягивание кабелей ПУВПГ 7х0.5 (ОС-СУ = 3 м х 1 шт.), ПУВПГ 5х0.5 

(ЛЛ-СУ = 3 м х 1 шт.) в полиэтиленовые трубы 
6.0 м 

11 
Затягивание кабелей ПВ3 5х4.0 (ВУ-СУ = 3 м х 1 шт., ЛЛ-СУ = 3 м х 

1 шт.) в полиэтиленовые трубы 
6.0 м 

Электромонтажные работы в шахте лифта 

1 
Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта от середины шахты 

до перекрытия (11.7 м / 2 х 3 шт.) 
17.6 м 

2 
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром ⌀ 80 

мм (электропроводка шахты) 
11.7 м 

3 
Монтаж кабеля с креплением накладными скобами с установкой 

ответвительных коробок (11.7 м х 3 шт.) 
35.1 м 

4 
Демонтаж кабеля (отводы на ДШ 3 шт. х 3 м, приямок 1.5 м, 

КнВ 0.5 м) 
11.0 м 

5 
Монтаж кабеля (отводы на ДШ 3 шт. х 3 м, приямок 1.5 м, КнВ 0.5 м, 

табло 1.5 м) 
12.5 м 

 

Условные обозначения: 

ВУ – вводное устройство лифта 

СУ – станция управления лифта 

ОС – ограничитель скорости кабины 

КнВ – концевой выключатель ОС 

ЛЛ – лебедка лифта 

ЛШ – лифтовая шахта 

ДШ – двери шахты 
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19. Электроснабжение и электроосвещение 

Настоящим проектом предусматривается электроснабжение и 

электроосвещение лифта, лифтовой шахты и машинного помещения в 

здании детской поликлиники ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в следующем 

объеме: 

- лифтовое оборудование до вводного устройства лифта; 

- сеть рабочего освещения машинного помещения и лифтовой шахты; 

– розеточная сеть машинного помещения и лифтовой шахты; 

- сеть заземления лифтового оборудования. 

Настоящим разделом не предусматривается освещение этажных 

площадок. Исходные данные для проектирования электропитания 

(заземления) лифта приняты на основании строительного задания завода-

изготовителя. Напряжение в сети 380/220 В с заземленной нейтралью 

трансформатора. 

Требования к освещению в соответствии с ГОСТ Р 33984.1-2016 п. 5.2.1.4: 

1. Шахта лифта - стационарное электрическое освещение, 

обеспечивающее освещенность не менее 50 Лк при закрытых дверях шахты. 

В верхней и нижней части шахты аппараты освещения устанавливаются не 

более чем 0.5 м от перекрытия и пола соответственно. 

2. Этажные площадки лифта - стационарное электрическое 

освещение, обеспечивающее освещенность не менее 50 Лк на уровне пола 

(обеспечивается собственником объекта); 

3. Машинное помещение лифта - стационарное электрическое 

освещение, обеспечивающее освещенность не менее 200 Лк в зонах 

обслуживания оборудования и не менее 50 Лк в любом месте на уровне 

чистого пола машинного помещения. 

4. Площадка перед входом в машинное помещение - стационарное 

электрическое освещение, обеспечивающее освещенность не менее 50 Лк на 

уровне пола. 
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В соответствии с требованиями нормативных документов необходимо 

выполнить ввод электроэнергии в машинное помещение к вводному 

устройству по пятипроводной схеме TN-S отдельно от других лифтов и 

электрооборудования. Питающий силовой кабель имеет пятипроводную 

линию: три фазы, нулевой защитный проводник и рабочий нулевой 

проводник. 

Сечение питающих кабелей выбрано по условию нагрева длительным 

расчетным током и проверено по допустимой потере напряжения (5%) на 

зажимах потребителя и условию срабатывания защиты от однофазного 

тока КЗ на землю. Падение напряжения на зажимах потребителя 

соответствует требованиям СП 31-110-2003, РД 34.20.185-94, ГОСТ Р 

50571.5.52-2011. 

Электропитание лифта выполнить от существующего электрического 

кабеля в машинном помещении. Кабель для питания лифта проложить по 

существующим строительным конструкциям здания. Вводное устройство 

установить на стене машинного помещения согласно рекомендациям 

завода-изготовителя, не далее 1000 мм от входа в машинное помещение. 

В машинном помещении установить распределительный щит на стене 

машинного помещения после монтажа основного оборудования, положение 

уточнить по месту. Электропитание щита ЩРн-П-6 предусмотрено 

кабелем С2 от существующей электрической сети в машинном помещении. 

Кабель С2 (ВВГнг(А)-LS 3х2.5 мм2) проложить по стенам машинного 

помещения к проектируемому щиту ЩРн-П-6. В щите установить вводной 

автоматический выключатель (LR 2Р 25А). 

Электропитание розеточной и осветительной сети машинного 

помещения и лифтовой шахты производится от проектируемого щита ЩРн-

П-6. В машинном помещении установить розетку рабочим напряжением 

220В. Кабель С3 (ВВГнг(А)-LS 3х2.5 мм2) подключить к распределительной 

коробке. Коробку подключить в щите ЩРн-П-6 через дифференциальный 
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автомат (RX3 16A тип AC 30mA) и проложить по стенам машинного 

помещения, положение уточнить по месту. 

В приямке лифтовой шахты установить розетку рабочим напряжением 

220В и степенью защиты IP55. Кабель С4 (ВВГнг(А)-LS 3х2.5 мм2) подключить 

к распределительной коробке и проложить по стенам машинного помещения 

и лифтовой шахты, положение уточнить по месту после монтажа 

лифтового оборудования. 

В машинном помещении установить распределительную коробку для 

сети освещения. Подключение коробки выполнить от щита ЩРн-П-6 с 

установкой автоматического выключателя (LR 1P 6A). Рабочее освещение 

машинного помещения и перед машинным помещением выполнить кабелем С5 

(ВВГнг(А)-LS 3х1.5 мм2) по стенам и потолку машинного помещения. 

Светильники установить на потолке машинного помещения. Рабочее 

освещение лифтовой шахты предусмотрено кабелем С6 (ВВГнг(А)-LS 3х1.5 

мм2) от распределительной коробки по стенам машинного помещения и 

лифтовой шахте. Светильники установить на стене лифтовой шахты, 

положение уточнить по месту после монтажа лифтового оборудования.  

Выключатели освещения машинного помещения и шахты 

устанавливаются у входной двери внутри машинного помещения. 

Выключатель освещения перед машинным помещением - возле входной 

двери снаружи машинного помещения. 

Все кабели проложить в гофрированной ПВХ трубе с креплением 

клипсами. Проходы через стены и перекрытия осуществить с помощью 

стальных гильз из водогазонапорных труб по ГОСТу 3262-75 с последующей 

герметизацией огнестойкой уплотнительной мастикой «АКМ-01». 

Для защиты людей от поражения электрическим током в случае 

повреждения изоляции (п. 1.7.51 ПУЭ и ГОСТ Р 50571.3-2009) проектом 

предусматриваются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 
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- автоматическое отключение питания с помощью устройств 

защитного отключения; 

- защитное заземление (в качестве магистрали защитного 

заземления/зануления используются: нулевой защитный проводник 

питающей сети, стальные трубы электропроводки, каркасы силовых щитов, 

полоса монтажная, специальный контур защитного заземления/зануления 

из стали 20*4 и т.д.). Все металлические поверхности лифтового 

оборудования, дверей лифтовой шахты и машинного помещения соединить 

контуром заземления.  Контур выполнить стальной полосой 20*4 ГОСТ 103-

2006 или специальным заземляющим кабелем и присоединить к 

существующему контуру заземления в здании. Все стальные конструкции 

огрунтовать до установки в проектное положение (грунт ГФ-021 ГОСТ 

25129-82), после установки покрасить эмалью ПФ-115 черного цвета на два 

раза.  Общая длина контура заземления 25 м. 

 

Кабельный журнал 

№  

п/п 

 шифр 

Наименование 

линии,  

способ прокладки 

Тип, марка кабеля, 

провода, 

способ прокладки 

Место прокладки, м 
Общая 

длина 

МП ЛШ  

1 

С2 

Электропитание ЩРн 

в гофрированной трубе, 

 крепление клипсами 

ВВГнг(А)-LS 3х2.5 5  5 

Гофр. труба ∅ 20 5  5 

2 

С3 

С4 

Розеточная сеть 

в гофрированной трубе, 

 крепление клипсами 

ВВГнг(А)-LS 3х2.5 3+7 13 23 

Гофр. труба ∅ 20 3+7 13 23 

3 

С5 

Рабочее освещение МП 

и перед МП 

в гофрированной трубе, 

 крепление клипсами 

ВВГнг(А)-LS 3х1.5 10  10 

Гофр. труба ∅ 20 10  10 

4 

С6 

Освещение шахты 

в гофрированной трубе, 

 крепление клипсами 

ВВГнг(А)-LS 3х1.5 7 18 25 

Гофр. труба ∅ 20 7 18 25 

 

Условные обозначения: 

МП – машинное помещение, ЛШ – лифтовая шахта 
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Спецификация оборудования, изделий и материалов (ЭС и ЭО)   

 

Поз. Наименование Тип, марка Кол-во 

1 Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 1 шт. 

1.1 Выключатель автоматический (2 пол.) LR 25А 1Р+N 1 шт. 

1.2 Выключатель автоматический (1 пол.) LR 1P 6A 1 шт. 

1.3 Автомат дифференциальный (УЗО) 
RX3 16A  

тип AC 30mA 
1 шт. 

2 Светильник светодиодный  WOLTA DBO01-20-4K 7 шт. 

3 
Кнопочный выключатель для накладного 

монтажа  
 IP 55 3 шт. 

4 
Розетка для накладного монтажа с 

винтовыми зажимами  
2К + З IP 55 2 шт. 

5 
Монтажная коробка квадратная 

влагозащищенная  
80 x 80 x 45 мм 7 шт. 

6 Гофрированная ПВХ труба ∅ 20 ГОСТ 19034-82 63 м 

7 Кабель с медными жилами в ПВХ  

изоляции с ПВХ оболочкой 

ВВГнг(А)-LS 3х2.5 28 м 

8 ВВГнг(А)-LS 3х1.5 35 м 

9  Огнестойкая уплотнительная мастика  АКМ-01 3 кг 

10 Труба водогазонапорная ∅ 20 ГОСТ 3262-75 3.0 м 

11 Полоса стальная горячекатаная 20*4 ГОСТ 103-2006 25 м 
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20. Диспетчеризация 

Настоящим проектом предусматривается диспетчеризация 

пассажирского лифта (№ 11363) в здании детской поликлиники ГАУЗ СО 

«Североуральская ЦГБ» по ул. Чайковского, 22, г. Североуральск. Проект 

выполнен с применением оборудования диспетчерского комплекса «ОБЬ» 

производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск (или аналогичное 

оборудование) и предназначен для обеспечения переговорной связи и 

диспетчерского контроля за работой лифта. В проекте не 

предусматривается устройство диспетчерского пункта. 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют 

требованиям задания на проектирование, строительному заданию, 

требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов 

правил и других документов, содержащих установленные требования. 

Диспетчерский комплекс, подключенный к лифту, должен обеспечивать: 

Передачу диспетчеру следующего минимального объема информации 

(согласно ТР ТС 011/2011): 

1. О срабатывании электрических цепей безопасности: 

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной 

работы; 

- сигнализацию о срабатывании цепей безопасности лифта; 

- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта; 

- обнаружение несанкционированного доступа в МП; 

- отключение лифта по команде с диспетчерского пункта. 

2. Переговорную связь с обслуживающим персоналом (пп.5.12.3.1, 5.2.1.6 ГОСТ 

33984.1-2016): 

 - между кабиной лифта и диспетчерским пунктом; 

 - приямком и диспетчерским пунктом; 

 - крышей кабины и диспетчерским пунктом. 
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3. Внутреннюю переговорную связь с квалифицированным персоналом, 

отвечающим за освобождение (эвакуацию) (п.5.2.6.6.2 ГОСТ 33984.1-2016). 

Для подключения лифтового блока использовать существующую линию 

связи, выполненную кабелем U/UTP cat. 5E от сети Enternet здания к станции 

управления в машинном помещении на отм. +10.700. 

 

21. Подключение лифта к системе пожарной сигнализации 

Настоящим проектом предусматривается подключение нового 

пассажирского лифта к существующей системе пожарной сигнализации в 

здании детской поликлиники ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» по ул. 

Чайковского, 22, г. Североуральск. 

Для передачи сигнала от пожарной сигнализации к станции управления 

лифта на отм. +10.700 использовать существующую линию, выполненную 

экранированным кабелем КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0.5 мм 2. Подключение кабеля 

к станции управления выполнить согласно документации завода-

изготовителя, поставляемой с лифтом.  

При переходе пожарной сигнализации в режим «пожарная опасность» 

лифт должен в автоматическом режиме: 

1.  При стоянке кабины с закрытыми дверями на любой остановке, кроме 

первой - не открывая дверей кабины спуститься на отметку первой 

остановки и открыть двери. 

2. При стоянке кабины с открытыми дверями на любой остановке, кроме 

первой - закрыть двери кабины и спуститься на отметку первой остановки 

и открыть двери. 

3.  При движении кабины вверх - остановиться на уровне ближайшей 

посадочной площадке, а затем не открывая дверей кабины спуститься на 

отметку первой остановки и открыть двери. 

4. При движении кабины вниз - спуститься на отметку первой 

остановки и открыть двери. 
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 Во всех случаях во время движения кабины лифт не должен 

реагировать на приказы и зарегистрированные попутные вызовы. Если в 

кабине предусмотрена кнопка «Стоп», то при движении кабины с 

пассажирами в режиме «пожарная опасность» действие ее исключается.  

После прибытия кабины на первую остановку двери кабины остаются 

открытыми, после чего возможность дальнейшего движения кабины в этом 

режиме исключается.  

Из режима «пожарная опасность» в режим «нормальная работа» лифт 

переводится из машинного помещения.  

Проходы через стены и перекрытия осуществить с помощью стальных 

гильз из водогазонапорных труб по ГОСТ 3262-75 с последующей 

герметизацией огнестойкой уплотнительной мастикой «АКМ-01». 

 

Спецификация оборудования, изделий и материалов (сети связи) 

Поз. Наименование Тип, марка Кол-во 

1 Лифтовой блок «ОБЬ»   1 шт. 

2 Переговорное устройство приямка  1 шт. 

3 

Монтаж приборов до 5 кг: 

- лифтового блока; 

- модуля грозозащиты; 

-переговорного устройства крыши кабины 

-переговорного устройства приямка 

лифтовой шахты; 

- модуля переговорной связи кабины. 

 5 шт. 

4 Извещатель охранный ИО 102-2 (МС31) 1 шт. 

5 
Провод телефонный распределительный 

однопарный марки ТРП  
ТРП 2х0.5 5 м 

6 
Конфигурация и настройка сетевых 

компонентов  
 1 шт. 
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План 2 этажа на отм. +3.500

Шахта лифта

1(4) 1(4)

+3,500

План технического этажа здания на отм. +10.700

Машинное
помещение

1(4) 1(4)

+10,700
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ГИП Попов 03.26.

План  машинного помещения на отм. +10.700

25
00

10
00

17
00

 (h
)

38
0

64
0 25

0
25

0

Выполнить нишу
безударным способом

70
0*

41
0*

93

53
5

24
3

10
0

47
2

10
0

2400

Контур
шахты

Оси монтажных
балок

2

2

Зд1

1

+10,700

Б1

150 1650 150

34
3

58
5

52
2

Б1 Зд1

+10,700

1910

Замонолитить после
 монтажа балок

Фрагмент плана  машинного помещения на отм. +10.700

2-2

10
0

8 8

10
0

8 8

30 190 30
75 100 75

250

30 190 30
75 100 75

25093

+10.700Примечания
1. Если иное не указано на чертеже, все металлоконструкции приварить ручной дуговой сваркой по контуру

соединяемых элементов. Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Все размеры уточнить по месту после выверки положения кабины и противовеса. В случае необходимости,

скорректировать положение балок для передачи нагрузки от элементов лифта на стены лифтовой шахты.
3. Стальные конструкции огрунтовать до установки в проектное положение (грунт ГФ-021  ГОСТ  25129-82),

после установки окрасить эмалью ПФ-115 на два раза.

Б1Зд1
2 шт.

Б1Зд1
2 шт.

Марка
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед . кг
Приме-
чание

Профиль 100х100х8 ГОСТ 8639-82
С255 ГОСТ 27772-2015

Б1 Балка 1 L = 1910 мм 2 42.7

Лист 8-Б-ПН ГОСТ 19903-2015
С255 ГОСТ 27772-2015

Зд1 Закладная деталь 1 150х250 8 2.4

1
Анкер-шпилька Hilti HIT-V-8.8 М10х190
Химический анкер HIT-MM PLUS 500 мл

8
2

шт.
шт.

 1
2 шт.

отв. d12 
2 шт.

60 90

19
0

150

30

Зд1
2 шт.

25
0

40
260

75
10

0
75

1

Б1

30

1(4) 1(4)
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0.000
   ур. ч.п. 1 эт.

+3.500
   ур. ч.п. 2 эт.

+6.800
   ур. ч.п. 3 эт.

+10.700
   ур. ч.п. маш. пом.

20
50

20
50

20
50

1650 380380

68
00

h 
по
дъ
ем
а

36
00

13
00

11
70

0
h 
ш
ах
т
ы

1-1 (2,3)

14
50

1650

3-3

80
0

31
5

33
5

33

14
50

1650

4-4

44

21
50

2400
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Установка обрамлений
дверных проемов ООО "ПМ "ВЕКТОР"Н . контр. Романенко 03.26.

ГИП Попов 03.26.

Дверные проемы лифтовой шахты 1-1 Вид А

Установка обрамлений дверных проемов

Дверной
 портал

Ось кабины

20

1

А
430

430

20

430

20
00

Марка
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед . кг
Приме-
чание

Лист 1,5-Б-ПН ГОСТ 19903-2015
20 х13 ГОСТ 5582-75

1 650х2000 6 15.3

2 650х1050 3 8.0

2

1

650

1050

200 200

20
00

20
0

2

Дверной
 портал

Примечания:
1. Обрамления дверных проемов выполнить из нержавеющей стали толщиной 1.5 мм
2. Крепеж обрамления к дверному порталу выполнить с помощью вытяжных заклепок ∅ 4.0 мм, с шагом не

более 500 мм.
3. Дверной портал лифтовой шахты, форма и размеры обрамления показаны условно, конкретные параметры

могут быть уточнены в процессе выполнения работ.

380

380

  0.000
+3.500
+6.800

38
0

38
0

1

А

20
0

32
5

32
5

20
1

20
0

10
50

20
0

72
5

72
5

14
50
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Р 6
Осветительная и розеточная сеть
лифтовой шахты и машинного

помещения
ООО "ПМ "ВЕКТОР"Н . контр. Романенко 03.26.

ГИП Попов 03.26.

План  машинного помещения на отм. +10.700
25

00

2400

+10,700

Расчет освещенности:
Еп = N * K * F / (Sуч * Kз) = 2 шт. * 0.8 * 1600 Лм / (6.0 м 2 * 1.3) = 328.2 лК

Примечания
1. Светильники установить на потолке машинного помещения.
2. Освещенность в машинном помещении соответствует установленным требованиям.
3. Прокладку кабельных линий выполнить по строительным конструкциям лифтовой

шахты и машинного помещения в гофрированной ПВХ  трубе ∅ 20 мм с креплением
клипсами или по струне.

4. Проходы кабельных линий через стены и перекрытия выполнить с помощью стальных
гильз с последующей герметизацией огнестойкой уплотнительной мастикой
«АКМ-01».

5. Вводное устройство, щит распределительный, светильники и розетки установить
на стены машинного помещения и лифтовой шахты, положение уточнить по месту.

6. Контур заземления выполнить стальной полосой 25х4 (ГОСТ   103-2006) по
периметру машинного помещения, по лифтовой шахте и соединить с контуром
заземления здания. Все металлические поверхности лифтового оборудования,
дверей лифтовой шахты и машинного помещения.  Полосу стальную огрунтовать до
установки в проектное положение (грунт ГФ-021 ГОСТ  25129-82), после установки
покрасить эмалью ПФ-115 на 2 раза.

Осветительная и розеточная сеть лифтовой шахты и машинного помещения

Спуск к розетке
до  отм. - 1.000

Спуск к светильникам
 до  отм. - 1.000 Подключить к сущ. электрической

 сети в машинном помещении

С5

Вводное устройство
лифта

ЩРн-П-6
С3

1000 700700

12
50

12
50

С6 С4

С5

С2

С5

Подключить к сущ. электрической
 сети в машинном помещении

С1

Шифр Наименование, тип материалов Ед . изм. Кол-во

С1 Сущ. кабель - -

С2 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 м 5.0

С3 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 м 3.0

С4 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 м 20.0

С5 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 м 10.0

С6 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 м 25.0
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Р 7

Питающая схема
Однолинейная схема ЩРн-П-6 ООО "ПМ "ВЕКТОР"Н . контр. Романенко 03.26.

ГИП Попов 03.26.

 Машинное
помещение

Питающая схема

ЩРн-П-6

Освещение перед 
машинным помещением 220 В

С5

220 В
IP55

Приямок

Шахта лифта

С3

С6

С4

С5

Рабочее освещение 
машинного помещения

С5

3 этаж

L

N

PE

220 В

С2 от существующей электрической сети в МП

ЩРн-П-6

Однолинейная схема ЩРн-П-6

1 шт.

2 шт.

 2
20

 В
 Р

 =
 2

 к
W

Ро
зе
т
ка

 в
 п
ри
ям
ке

 2
20

 В
 Р

 =
 2

 к
W

Ро
зе
т
ка

 в
 М
П

QF3
6А 1Р

QF2
16А 30мА

1P+N

QF1
25А 1Р+N

4 шт.

Подключить к сущ. электрической
сети в машинном помещении

С2

Шифр Наименование, тип материалов Ед . изм. Кол-во

С1 Сущ. кабель - -

С2 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 м 5.0

С3 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 м 3.0

С4 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 м 20.0

С5 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 м 10.0

С6 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 м 25.0

ВУ лифта
Рр = 7.5 кВт

С
6 

 В
ВГ
нг

(А
)-

LS
LT

x 
3х

1.5
Ра
бо
че
е 
ос
ве
щ
ен
ие

 Л
Ш

С
5 

 В
ВГ
нг

(А
)-

LS
LT

x 
3х

1.5
Ос
ве
щ
ен
ие

 п
ер
ед

 М
П

С
5 

 В
ВГ
нг

(А
)-

LS
LT

x 
3х

1.5
Ра
бо
че
е 
ос
ве
щ
ен
ие

 М
П

С
3,
С

4 
Ро
зе
т
оч
на
я 
се
т
ь

ВВ
Гн
г(
А

)-
LS

LT
x 

3х
2.

5

2 этаж

1 этаж

С1
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Р 8

Схема подключения лифтового
блока к станции управления ООО "ПМ "ВЕКТОР"Н . контр. Романенко 03.26.

ГИП Попов 03.26.

Схема подключения лифтового блока к станции управления

J2

GND
DC IN

2
1

ЛИФТОВОЙ БЛОК
ЛНГС.465213.270-XX

Цепь

XP4

USER2
USER3
USER4

GND
OUT1

GND
USER1

7

10
11

8
9

5
6

XP5

CAN-G

CAN-L
CAN-P

CAN-H

Цепь

4

1
2
3

Цепь

GND
ABL

EXT12V
MPR

3
4

1
2

7
8

4

6
5

2
1

3

U2

RD+
RD-

NC
RCT

NC

TD+

TCT
TD-

Цепь

6
7
8

3
4
5

1
2

К 
се
ти

Et
he

rn
et

/In
er

ne
t

XP3

+EPWR
-EPWR

2
1

Цепь

XP2

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПУСКАТЕЛЕМ

ЛНГС.465213.270.020

Черный
Красный

Синий
Коричневый

от ВУ

A" B"

BA

C"

C

K1

N

к схеме лифта

СЕТЕВОЙ
АДАПТЕР

~220В / +12В 2А
~220В

3
4

1
2

CAN
Шина

1 2

3
2 (MPR)

(GND)

3
2

Датчик открытия устройства
управления

9
8
7
6

(USER1)
(GND)11

6

(USER2)
(GND)11

7

(USER3)
(GND)11

8

(USER4)
(GND)11

9

5
4

10
11 11

Вход USER1 ("сухой" контакт)

Вход USER2 ("сухой" контакт)

Вход USER3 ("сухой" контакт)

Вход USER4 ("сухой" контакт)

11
10

5
4

Вход ABL (+24В)
ABL

GND

Выход OUT1 (+5В, 200 мА)
OUT1
GND

(USER1)
(GND)11

6

(USER2)
(GND)11

7

(USER3)
(GND)11

8

(USER4)
(GND)11

9

Выход USER1 (+5В, 200 мА)

USER1
GND

USER2
GND

USER3
GND

USER4
GND

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

Выход USER2 (+5В, 200 мА)

Выход USER3 (+5В, 200 мА)

Выход USER4 (+5В, 200 мА)

(CAN-P)
(CAN-L)
(CAN-H)
(CAN-G)

или ~220В / +24В 2А
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Р 9

Электрическая схема
соединений ЛБ "ОБЬ" ООО "ПМ "ВЕКТОР"Н . контр. Романенко 03.26.

ГИП Попов 03.26.

Лифтовой
блок "ОБЬ"

Диспетчерский

ОТКАЗ

ПРИЯМОК

ВЫЗОВ

321РАБОТА

КАБИНА

ВКЛ.ЛИФТ

СБРОС

переговорное
Устройство

Wi-Fi
CAN

ВЫЗОВ MODE

MODEВЫЗОВ

CAN
Wi-Fi

Устройство
переговорное

Машинное
помещение

Крыша
кабины

Кабина

Приямок

Сетевой адаптер

~220В /+12В 2А
Извещатель MC 31

Жгут  ЛНГС.465213.270.060

Жгут  ЛНГС.465213.270.060
L= 2 м

Кабель UTP 2x2

Шина CAN

лифта

Шахта
лифта

Подвесной кабель

(установка на дверь МП)

Кабель КСПВГ 2х0.2

L= 1.5 м

Модуль переговорной связи
ЛНГС.465213.099.400-01

ЛНГС.465213.087.700
Ответ (ПВО-4)

«Вызов»
Кнопка

Клеммник ЛНГС.465213.270.050

L= 2 м

(комплект ЛБ)

(комплект ЛБ)

Станция
управления

Ethernet

Устройство 

ЛНГС.465213.270.500
переговорное

Устройство 

ЛНГС.465213.270.500-02
переговорное

ЛНГС.465213.270.560
(комплект 

Жгут

ЛНГС.465213.270.500)

ЛНГС.465213.270.550
(комплект УП

Клеммник

ЛНГС.465213.270.500-02)

(комплект УП
ЛНГС.465213.270.500)

Жгут  ЛНГС.465213.270.060
L= 2 м

(комплект УП
ЛНГС.465213.270.500-02)

L= 3,5 м

Плата Вызов-

L=
 1

.5
 м

Зд
ан
ие

 д
ет

ск
ой

 п
ол
ик
ли
ни
ки

 Г
А
УЗ

 С
О 

«С
ев
ер
оу
ра
ль
ск
ая

 Ц
ГБ

» 

Машинное помещение

LAN

МПС

УП

Пр
ия
мо
к

УП

Условные обозначения:

Лифтовой блок

LAN Локальная сеть

Устройство переговорноеУП
Модуль переговорной связиМПС

Диспетчерский пункт

LAN

Персональный компьютер

1 
эт

аж

Электрическая схема соединений ЛБ "ОБЬ"

комплекс «ОБЬ»

3 
эт

аж
Те
х.

 э
т
аж

2 
эт

аж
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Р 10

Габаритные и присоединительные
размеры частей комплекса ООО "ПМ "ВЕКТОР"Н . контр. Романенко 03.26.

ГИП Попов 03.26.

4XP31 21 3
XP5

54321 9 1076 8
XP4

11

Лифтовой
блок

Диспетчерский комплекс «ОБЬ»

ОТКАЗ

ПРИЯМОК

ВЫЗОВ

321РАБОТА

КАБИНА

ВКЛ.ЛИФТ

СБРОС

11
0

150

31
4

11

100

ЛНГС.465213.270

тел./факс  (383) 308-00-20  www.lkds.ru
ООО «Лифт-Комплекс ДС»

Диспетчерский комплекс «ОБЬ»

Блок лифтовой

Изготовитель: 

Серийный номер Дата выпуска

23

120

Лифтовой блок ЛНГС.465213.270-xx 

65

99

20

переговорное
Устройство

Wi-Fi
CAN

ВЫЗОВ MODE

Устройство переговорное ЛНГС.465213.270.500 

Уст
ройст

во переговорное
ЛНГС.465213.270.500

w
w

w
.lkds.ru

Д
испет

черский комплекс «ОБЬ»
ООО «Лиф

т
-Комплекс Д

С»
т
ел./ф

акс  (383) 308-00-20
CA

N-G

GND

M
IC

SPC

CA
LL

FIRE

Y
LED

BA
T

GLED

КА
БИНА

TRM

ПРИЯМ
ОК

CA
N-L

CA
N-H

Изгот
овит

ель: 

50

57

58

73 2отв.
∅3.4

21

45±0.2

ООО «Лифт-Комплекс ДС»

Модуль
тел./факс (383) 308-00-20 www.lkds.ru

Изготовитель: 
Диспетчерский комплекс «ОБЬ»

переговорной связи
ЛНГС.465213.099.400-02SPC

GND
MCC

Модуль переговорной связи ЛНГС.465213.099.400-02

45
±0

.2

http://www.lkds.ru
http://www.lkds.ru

